



LEGENDE

- projectgrens
- verharding - grijze betonstraatstenen 22x22x10cm
- verharding - kasseien met groene voegen
- verharding - grasbetontegels
- verharding - asfalt
- verharding - geveegd beton, kleur grijs
- verharding - printbeton met motief betonstraatstenen 22x22, kleur grijs
- verharding - herstel in asfalt, traggewijs
- boordsteen - type IA
- boord van bioswale, 15cm opstand
- boordsteen - type ID1
- boordsteen - type ICI (stukken van 0.5m)
- kantstrook - 1.5rijen grijze betonstraatstenen 22x22x10cm
- kantstrook - geveegd beton, kleur grijs
- kantstrook - kasseien
- kantstrook - type IIEI
- Kolk
- groenzone - bioswale
- groenzone - vakbeplanting
- boom - te behouden
- boom - nieuw aan te planten
- Apk
- straatmeubilair - afbakingspaaltje
- straatmeubilair - verkeerspaaltje vast
- straatmeubilair - verkeerspaaltje wegneembaar
- straatmeubilair - pot voor vlaggenmast
- straatmeubilair - potje parkeerverbodsbord Gentse feesten
- parkeerautomat
- straatmeubilair - fietsenstalling, te plaatsen door de fietsambassade
- verkeersremmer
- blindengeleiding betontegels
- blindengeleiding rubbertegels
- symbooltegel - parkeervak
- symbooltegel laad- en loszone
- laadpaal
- huisaansluitputje DWA (aansluiting urinoirs Genste Feesten - locatie indicatief)
- aanduiding inrit/ doorgang
- zone bomgranulaat (uit plantvak, diepte 100m)
- zone teelaarde (in plantvak, diepte 100m)

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN NIEUWPOORT CL. - GENT

TWD/2021/105 - ID5200 Perceel 6: Nieuwpoort_cl

Opdrachtgever
Stadsbestuur Gent
 Botermarkt 1
 9000 Gent

Mede-opdrachtgever
Farys
 Stropstraat 1
 9000 Gent

Goedgekeurd d.d. _____

Mieke Hullebroeck
 Secretaris

Mathias De Clerq
 Burgemeester

Marleen Porto-Carrero
 Algemeen Directeur

Ontwerper
ENGINEERS AND ARCHITECTS

EVOLTA

Maatschappelijke zetel:
 Koningsstraat 270
 1210 Brussel
 T +32 2 217 27 97
 info@evolta.be
 www.evolta.be

Sam Willems
 Directeur

Dieter Rossaert
 Projectleider

GRONDPLAN Ontworpen toestand wegenis deel 1 : Nieuwpoort huisnr. 2-37

F	E	D	C	B	A	O	DATUM	HISTORIEK	TEK	VER	DATUM	HISTORIEK	TEK	VER
22/04/2021	14/09/2020	22/10/2019	28/02/2019	28/02/2019	24/05/2018	29/01/2018								

FASE	SCHAAL	WERKNUMMER	OPPERVLAKTE	PLANNR.	REV.
AANBESTEDING	1/200	24/19.019	0.437m ²	31/6	I